
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
Дата оголошення: 25.06.2025

	№ з/п
	Предмет закупівлі
	Вид закупівлі, ідентифікатор закупівлі
	Обґрунтування

	
	
	
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
	Розмір бюджетного призначення
	Очікувана вартість закупівлі (грн)

	1
	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту – споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб ДПТНЗ «Сновське вище професійне училище лісового господарства» за адресою: вул. Бульварна, 5, м. Сновськ, Чернігівська область (ДК 021:2015 – 45210000-2 «Будівництво будівель»)
	Відкриті торги з особливостями 

UA-2025-06-25-013008-a

	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначались замовником відповідно до виготовленої проектної документації
	Відповідно до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.02.2025 № 202 «Про внесення змін до обласного бюджету Чернігівської області на 2025 рік»
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась на підставі Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021              № 281 - 
156 300,481 тис. гривень.














[bookmark: _GoBack]
	  ( назва організації, що затверджує )
  

	     
	 

	Затверджено (схвалено)   

	     
	 

	Зведений кошторисний розрахунок в сумі  156300,481 тис. грн.  

	В тому числі зворотних сум  83,38 тис. грн.  

	   


	  (посилання на документ про затвердження)
  

	  
"___" ______________________ 20__ р. 
  

	     
	 

	ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ 

	     
	 

	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту – споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного
укриття для потреб ДПТНЗ «Сновське вище професійне училище лісового господарства» за адресою: вул. Бульварна, 5, м. Сновськ,
Чернігівська область 

	     
	 

	Складений за поточними цінами станом                     2025 р.  

	№
Ч.ч
	Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків
	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат
	Кошторисна вартість, тис.грн.

	 
	 
	 
	будівельних
робіт
	устаткування,
меблів та
інвентарю
	інших
витрат
	загальна
вартість

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	  
	 
	    
Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва
    
	 
	 
	 
	 

	1
	01-01
	Гідротехнічні рішення
	20648,281
	  -    
	  -    
	20648,281

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 1:
	20648,281
	  -    
	  -    
	20648,281

	  
	 
	    
Глава 2. Об'єкти основного призначення
    
	 
	 
	 
	 

	2
	02-01
	Споруда цивільного захисту - споруда підвійного призначення із
захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб
ДПТНЗ "Сновське вище професійне училищє лісового господарства"
	81752,322
	5551,436
	  -    
	87303,758


 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 2:
	81752,322
	5551,436
	  -    
	87303,758

	  
	 
	    
Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання
    
	 
	 
	 
	 

	3
	06-01
	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
	313,506
	  -    
	  -    
	313,506

	4
	06-02
	Теплові мережі
	959,708
	  -    
	  -    
	959,708

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 6:
	1273,214
	  -    
	  -    
	1273,214

	  
	 
	    
Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї
    
	 
	 
	 
	 

	5
	07-01
	Благоустрій та озеленення
	2790,166
	  -    
	  -    
	2790,166

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 7:
	2790,166
	  -    
	  -    
	2790,166

	 
	 
	Разом по главах 1-7:
	106463,983
	5551,436
	  -    
	112015,419

	 
	 
	Разом по главах 1-8:
	106463,983
	5551,436
	  -    
	112015,419

	  
	 
	    
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    
	 
	 
	 
	 

	6
	Розрахунок
N П-929
	Кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт
будівництва
	  -    
	  -    
	3677,985
	3677,985

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 9:
	  -    
	  -    
	3677,985
	3677,985

	 
	 
	Разом по главах 1-9:
	106463,983
	5551,436
	3677,985
	115693,404

	 
	 
	Разом по главах 1-12:
	106463,983
	5551,436
	3677,985
	115693,404

	 
	Настанова [4.38]
	Кошторисний прибуток (П)
	1560,959
	  -    
	  -    
	1560,959

	 
	Настанова [4.39]
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ)
	  -    
	  -    
	437,379
	437,379

	 
	Настанова [4.40]
	Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва
	1596,960
	83,272
	55,170
	1735,402

	 
	Розрахунок
N П-145
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
iнфляцiйними процесами (І)
	10098,109
	734,472
	  -    
	10832,581

	 
	 
	Разом
	119720,011
	6369,180
	4170,534
	130259,725

	 
	Настанова [4.43]
	Податок на додану вартість
	  -    
	  -    
	26040,756
	26040,756

	 
	 
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку
	119720,011
	6369,180
	30211,290
	156300,481

	 
	 
	Зворотнi суми
  у тому числi:
	  -    
	  -    
	  -    
	83,380



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Настанова [3.39]
	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів  у
розмірі, що  визначається за розрахунком
	  -    
	  -    
	  -    
	83,380

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

   


	  

	  

	Керівник проєктної організації 
	__________________________
	 

	 
	 
	 

	Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)
	__________________________
	

	 
	 
	 

	Керівник   

	__________________________
	 



 

 


